
Przetarg nieograniczony realizowany jest w ramach projektu pt. Modernizacja boiska piłkarskiego przy 
kompleksie sportowym „Za parkiem” w Lubartowie dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr …… /2018
na roboty budowlane

zawarta dnia ............................... 2018 r. w Lubartowie pomiędzy: 
Gmina Miasto Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, NIP 714-19-01-186, w 
imieniu którego działa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie ul. Lubelska 68, 
zwanym  dalej  MOSiR,  reprezentowana  przez  Dyrektora  MOSiR  -  Janusza  Sysa  na 
podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 30.12.2016 r., dalszej 
części umowy „Zamawiającym”,
a
…………..

 zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej treści:

Oświadczenia Stron
1. Strony  oświadczają,  że  niniejsza  umowa,  zwana  dalej  Umową,  została  zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 umowy realizowane 
jest w ramach projektu pt. Modernizacja boiska piłkarskiego przy kompleksie 
sportowym   „Za  parkiem”  w  Lubartowie  dofinansowanego  z  Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji  Infrastruktury 
Sportowej – Edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  zadanie  inwestycyjne  
pn.  „Budowa  kompleksu  sportowego  etap  2:  boiska  z  trawy  naturalnej, 
widowni, parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „Za parkiem” 
MOSiR  Lubartów  w  ramach  projektu  Modernizacja  boiska  piłkarskiego  przy  
kompleksie sportowym „Za parkiem” w Lubartowie.

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:
1) specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia,  stanowiąca  załącznik  nr  1  

do Umowy,
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2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy,
3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2.

3. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  projektem  budowlanym,  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (zwanymi  dalej  także  STWiOR)  
i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) przedmiar robót.
Przedmiary robót załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 
charakter pomocniczy.  Wykonawca zobowiązany jest  do dokładnego sprawdzenia 
ilości  robót  z  dokumentacją  projektową.  Z  uwagi  na  to,  że  Umowa  jest  umową 
ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości 
robót  w jakiejkolwiek pozycji  przedmiarowej nie będzie mogło to  być uznane za 
roboty  dodatkowe  z  żądaniem dodatkowego  wynagrodzenia.  Ewentualny  brak  w 
przedmiarze  robót  lub  we  wzorze  tabeli  elementów  rozliczeniowych  robót 
koniecznych  do  wykonania  wynikających  z  dokumentacji  projektowej nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie 
umownej. 

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiOR  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie 
materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  będą  rozebrane  i 
wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  o  wykryciu  błędów  w 
dokumentacji  projektowej  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego,  który  w  porozumieniu  z  projektantem  podejmie  decyzję  o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

5. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,  STWiOR 
oraz  obowiązującymi  przepisami  prawa, sztuką  budowlaną,  wiedzą  techniczną, 
zawartą z  Zamawiającym umową,  uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w 
trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  przedmiotem  Umowy  w  oparciu 
o dokumentację  projektową,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych,  zapoznał  się  z  warunkami  prowadzenia  robót  oraz  nie  zgłasza 
zastrzeżeń dotyczących przedmiotu Umowy i warunków realizacji Umowy. W trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu 
budowy  innemu  podmiotowi,  realizującemu  dodatkowe  roboty  budowlane 
równolegle z zamówieniem objętym Umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§ 2
Terminy realizacji

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  przedmiot  Umowy  w  terminie  do  dnia 
30.09.2018  r., w  etapach  określonych  w  harmonogramie  rzeczowo-
finansowym,  z  zastrzeżeniem  ust.  4.  Z  tytułu  niedotrzymania  terminów 
wykonania robót zaliczonych do poszczególnych etapów Wykonawca zapłaci 
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kary umowne w wysokości określonej w § 14 ust. 1 Umowy.
2. Terminy  wykonywania  poszczególnych  etapów  robót  wskazane  są  w 

harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  zawierającym  elementy  robót  do 
wykonania w podziale na: miesiące i roboty wykonane siłami własnymi oraz roboty 
wykonane przez Podwykonawców – zwanym dalej także Harmonogramem. 

3. Terminy  realizacji  przedmiotu  Umowy  wskazane  w Harmonogramie  oraz  termin 
końcowy mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany 
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4. Za  datę  wykonania przez  Wykonawcę  zobowiązania  wynikającego  z   Umowy, 
uznaje  się  datę  odbioru,  stwierdzoną  w  bezusterkowym  protokole  odbioru 
końcowego podpisanym przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Wykonawcę.  Za  datę  wykonania  nie  będzie  się  traktować  daty  zgłoszenia  robót 
przez Wykonawcę do odbioru.

5. Wykonawca  powinien  zgłosić  do  odbioru  wykonane  prace  w  terminie 
umożliwiającym wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 Umowy.

§ 3
Wynagrodzenie

1. Za  należyte  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł. netto 
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….…………………… zł. 
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł 
(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………).

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym, 
które nie podlega zmianie w czasie trwania Umowy i obejmuje wszelkie koszty 
związane  z wykonaniem  Umowy.  W  ramach  wynagrodzenia  ryczałtowego 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót 
budowlanych  i czynności  niezbędnych  do kompletnego  wykonania  przedmiotu 
Umowy,  w  tym  do  poniesienia  ryzyka  z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływań innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 
oraz  ilości  robót  wynikające  z  tej  dokumentacji.  Przedmiar  robót  ma  charakter 
pomocniczy.

4. Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 
mowa w ust. 1.

§ 4
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgłoszenia robót budowlanych oraz 

dziennika budowy, kopii pozwolenia na budowę, 
2) protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  placu  budowy  na  czas  realizacji 

przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy,
3) sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  do  dnia  odbioru  robót  budowlanych, 
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stanowiących przedmiot zamówienia,
4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,
5) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia,  dokumentacją  projektową,  ofertą  Wykonawcy,  harmonogramem 
rzeczowo-finansowym,  zasadami  wiedzy  technicznej,  sztuką  budowlaną,  oraz 
innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa,

2) dostarczenie  własnym  transportem  oraz  zabezpieczenie,  w  ramach 
wynagrodzenia,  o  którym mowa  w §  3,  materiałów niezbędnych  do  realizacji 
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  
w ust. 1 pkt 2,

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 
robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  wygrodzenie  i  
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z 
podaniem  rodzaju  zagrożenia,  oraz  dbanie  o  stan  techniczny  i  prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:

a) wykonaniu robót zanikających,
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

na stan zachowania budynku,
7) bieżące  informowanie  Zamawiającego  o  konieczności  wykonania  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  odmienny  od  umówionego  w  terminie  2  dni  od  daty 
stwierdzenia takiej konieczności, 

8) uiszczanie opłat za:
a) pobór energii  elektrycznej  dla potrzeb budowy i  zaplecza,  według wskazań 

licznika,
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 
budowy,

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  placu  budowy,  za  które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie  we  wszystkich  naradach  zwoływanych  przez  Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,
13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót,
14) doprowadzenie  przez  Wykonawcę,  po  zakończeniu  robót  budowlanych, 

elementów  nieobjętych  zakresem  przedmiotu  zamówienia  do  stanu  sprzed 
rozpoczęcia robót budowlanych,

15) składowanie  zdemontowanych  urządzeń i  materiałów w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego,
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16) zabezpieczenie  zdemontowanych  materiałów  i  urządzeń  w  sposób 
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,
18) dostarczenie  świadectw,  aprobat  technicznych,  certyfikatów  i  atestów  na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę,
19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,
20) usuwanie  usterek  i  wad  stwierdzonych  w  czasie  realizacji  robót  oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,
21) prowadzenie  zaprojektowanych  prac  budowlano-montażowych  oraz  prac 

rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 
przepisów  przeciwpożarowych,  poszanowaniem  mienia,  zgodnie  z  zasadami 
sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporządkowanie  placu  budowy  po  zakończeniu  prac  budowlanych  
i montażowych w danym dniu – każdego dnia,

23) utrzymanie  w  należytej  sprawności  oznakowania  i  zabezpieczenia  placu 
budowy,  a  także  w  trakcie  prowadzenia  robót  –  zabezpieczenie  i 
uniemożliwienie  dostępu  na  plac  budowy  osobom  postronnym,  oraz 
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,

24) przedkładanie  Zamawiającemu  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  a  także  projektu  jej  zmiany,  oraz 
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy  lub 
usługi, oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym  
do przystąpienia do użytkowania.

3. Wykonawca  jest  wytwórcą  odpadów  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  
14  grudnia  2012  r.  odpadach.  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  zamówienia  ma 
obowiązek  w  pierwszej  kolejności  poddania  odpadów  budowlanych  (odpadów 
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 
jest  on  niemożliwy  lub  nieuzasadniony  z  przyczyn  ekologicznych  lub 
ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów 
do unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materiały pochodzące z robót prowadzonych w ramach realizacji Umowy, 
wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego 
wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy.

5. Wytworzone  podczas  prac  rozbiórkowych  odpady  Wykonawca  zobowiązany  jest 
segregować  w  miejscu  ich  wytworzenia  i  magazynować  selektywnie  do  czasu 
wywozu z placu rozbiórki.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgodnić  z  Zamawiającym  sposób  wykorzystania 
materiałów z odzysku.

7. Wykonawca  jest  zobowiązany  współpracować  w  trakcie  realizacji  prac  z 
przedstawicielami Zamawiającego.

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  zorganizować  prace  w  sposób  nienarażający 
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użytkowników  obiektów  i  osób  trzecich  na  niebezpieczeństwa  i  uciążliwości 
wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej 
działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

9. Wszystkie  wykonywane  roboty  budowlane,  montażowe  oraz  rozbiórkowe  należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 
przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. 

10. Do  dnia  komisyjnego  odbioru  końcowego  robót,  plac  budowy  pozostaje  w 
posiadaniu Wykonawcy.

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 
poza terenem planowanej inwestycji.

12. Opracowania  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  prac  budowlanych, 
uzgodnienie z zarządcą drogi oraz przekazanie jej zamawiającemu,

13.  Uzyskanie  zgody  Zamawiającego  na  składowanie  materiałów  budowlanych  na 
terenach  będących  własnością  Zamawiającego  i  uprzątnięcie  terenów  po 
zakończeniu prac.

§ 5
Rozliczenie przedmiotu Umowy

a.1. Rozliczanie   robót  z   Wykonawcą  będzie   regulowane  fakturą częściową oraz 
fakturą końcową, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:
a.1) faktury  częściowej po  wykonaniu  ……………………..   (zgodnie  

z kosztorysem ofertowy oraz harmonogramem rzeczowo finansowym),
a.2) faktury końcowej po zakończeniu wszystkich robót.

a.2. Płatność faktur następować będzie  w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania 
przez  Zamawiającego  wraz  z kompletem dokumentów tj.  częściowym/ końcowym 
bezusterkowym  protokołem   odbioru  robót,  zestawieniem  wartości  wykonanych 
robót  w  formie  kosztorysu  powykonawczego  oraz  dokumentów  dotyczących 
podwykonawstwa,  o  którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 
Roboty  przedstawiane  przez  Wykonawcę  do  odbioru  i  rozliczenia  powinny  być 
zgodne z obowiązującym Harmonogramem.

a.3. Strony  postanawiają,  iż  faktura  częściowa,  o  której  mowa  w  ust.  1,  pkt  1 
niniejszego paragrafu, wyniesie  nie więcej niż 40 % wartości wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

a.4. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności 
dla  wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z  oświadczeniem 
podwykonawców o spłaceniu  zobowiązań Wykonawcy wynikających z  zawartych 
umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą Wykonawcy. 

a.5. Terminy,  o  których  mowa  w  ust.  2 rozpoczną  swój  bieg  w  przypadku  łącznego 
wystąpienia następujących przesłanek:
1) przedłożenia  Zamawiającemu  oświadczeń  wszystkich  podwykonawców  lub 

dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą 
ponosi  solidarną  odpowiedzialność,  że  wszelkie  wzajemne  zobowiązania 
finansowe  związane  z  wykonanymi  robotami  budowlanymi,  stanowiącymi 
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przedmiot  umów  o  podwykonawstwo,  lub  związane  z  usługami  i  dostawami, 
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę 
uregulowane - w zakresie robót objętych daną fakturą Wykonawcy,

2) przedłożenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  w  formie  tabelarycznej 
zestawienia  należności  wraz  z  informacjami  o  ich  spłacie  dla  wszystkich 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, 
stanowiące  przedmiot  umów  o  podwykonawstwo,  lub  usługi  i  dostawy, 
stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną 
fakturą Wykonawcy.

a.6. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w 
ust.  4  powinny  odpowiadać  swoją  formą  i  treścią  oświadczeniom,  stanowiącym 
odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do Umowy.

a.7. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie  przekazane  na  jego  rachunek 
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 8.

a.8. Warunkiem  przekazania  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  pełnej  kwocie  jest 
przedłożenie  Zamawiającemu  oświadczeń  podwykonawców  lub  dalszych 
podwykonawców, o których mowa w ust. 4, o treści wskazanej w ust. 5, w stosunku 
do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 
143c ustawy Pzp lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie 
należności  wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane,  w tym należności 
zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.

a.9. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia, 
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł 
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w 
przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. Bezpośrednia  zapłata,  o  której  mowa  w  ust.  9,  obejmuje  wyłącznie  należne 
wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy.

12. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Wykonawca  zostanie  poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o:
1) zamiarze  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia, 

przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł 
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
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2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji,  o  której  mowa  w  pkt  1,  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności 
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 9.

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt 2),  
w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  informacji,  o  której  mowa  w  ust.  12 
Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykaże 
zasadność takiej zapłaty.

14. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.

15. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  o 
której mowa w ust. 13 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w 
ust. 12 pkt 2.

16. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na:
Gmina Miasto Lubartów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów, NIP 714-19-01-186.

17. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zakwestionowania  dowolnej  części 
zafakturowanej  kwoty  w  przypadku  stwierdzenia,  że  jest  ona  niewłaściwa  lub 
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

18. Wykonawca  przed  podpisaniem  Umowy  złożył kosztorys  ofertowy  wskazujący 
sposób  kalkulacji  wynagrodzenia  ryczałtowego  (uwzględniający  wszystkie 
przewidziane  przedmiotem  zamówienia  branże)  z  wyszczególnieniem 
zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w 
zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od  
R, S, Kp).

19. Ceny robót w załączonym do Umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze 
względu na inflację.

20. Kosztorys, o którym mowa w ust. 18, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym.

21. Kosztorys, o którym mowa w ust. 18 stanowi integralną część Umowy i będzie w 
szczególności podstawą do określenia stawek do rozliczeń:
a.i.1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od 
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Umowy;
a.i.2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp. 

21. W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 21 pkt 2) nie były ujęte w kosztorysie  
o  którym  mowa  w  ust.  18,  zostaną  rozliczone  wg  cen  wynegocjowanych  nie 
wyższych niż 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakończonego kwartału, za który 
pojawiła się publikacja SEKOCENBUD.

§ 6
Odbiory robót

a.1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  będą  stosowane  następujące  rodzaje  odbiorów 
robót:
a.1) odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  (roboty  zanikające  lub 

zakrywane  muszą  zostać  wpisane  do  dziennika  budowy  przez  kierownika 
budowy,  po sprawdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego lub na tę 
okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających),

a.2) odbiór częściowy (na podstawie protokołu odbioru częściowego),
a.3) odbiór końcowy (na podstawie protokołu odbioru końcowego).

a.2. Odbiory  robót  zanikających  dokonywane  będą  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego  na  podstawie  pisemnego  zgłoszenia  Inspektorowi  Nadzoru 
Inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.

a.3. Inspektor  nadzoru  jest  zobowiązany  do  zweryfikowania,  zgłoszonych  przez 
Wykonawcę do odbioru wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od dnia zgłoszenia ich do 
odbioru przez Wykonawcę.

a.4. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę 
do odbioru roboty budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich 
gotowość  do  przeprowadzenia  odbioru,  Zamawiający  nie  przystąpi  do 
przeprowadzania czynności odbiorowych.

a.5. Komisyjny  odbiór  końcowy robót  zorganizowany  będzie  przez  Zamawiającego  w 
terminie 10 dni roboczych od dnia,  w którym Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego 
potwierdzi  gotowość  do  odbioru  przez  Zamawiającego  wykonanych  robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

a.6. Protokół  odbioru  częściowego  sporządzony  będzie  po  wykonaniu  etapu 
ujętego w harmonogramie rzeczowo-finansowym tj. po wykonaniu  ……………… 
(zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym) 
w celu rozliczenia pierwszej faktury częściowej,

a.7. Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez 
Zamawiającego  protokołu  odbioru  końcowego  robót,  który  powinien  zostać 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron Umowy.

a.8. Do protokołu odbioru końcowego robót  budowlanych,  o  którym mowa  w ust.  7, 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu,
3) Protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  prób  i sprawdzeń  i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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4) Oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zakończeniu  robót  budowlanych  oraz 
wykonaniu  robót  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi  przepisami  i 
normami,

5) Dokumenty  (atesty,  certyfikaty)  potwierdzające,  że  wbudowane  wyroby 
budowlane  są  zgodne  z  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane  (opisane  i 
ostemplowane przez Kierownika robót).

6) Inwentaryzację geodezyjną (jeżeli jest wzmagana)
7) kosztorysy  powykonawcze  z  podziałem  na  poszczególne  etapy  robót  z 

zastosowaniem cen jednostkowych  określonych  w kosztorysie  ofertowym 
oraz  ilości  faktycznie  wykonanych  robót i  inne  dokumenty  odbiorowe 
wskazane w STWIOR;

8) kopie pism wraz z wszystkimi załącznikami, które wykonawca składał na etapie 
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (PIS, PSP, PINB).

9) Ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu.

§ 7 
Wady podczas odbioru

1. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może  odmówić  odbioru  do 

czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 
usunięcia  pod  rygorem  zapłaty  kary  umownej  za  każdy  dzień  opóźnienia  w 
usunięciu wady. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) obniżyć  wynagrodzenie,  jeżeli  wady  nie  uniemożliwiają  użytkowania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 
przeznaczeniem.

2. W przypadku określonym,  w ust.  1  pkt  1  zdanie  pierwsze  terminem wykonania 
zamówienia przez wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o 
której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a) będzie data odbioru po usunięciu wad. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  –  zgodnie  z  oświadczeniem  zawartym  w  ofercie, 
stanowiącej  załącznik  nr  3  do  Umowy  –  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia 
siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie:
1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,
3) ……………………………………………………………… ,
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).1

1 Jeżeli  z  treści  oferty  Wykonawcy  wynikać  będzie,  iż  Wykonawca  poszczególne  części  zamówienia  zamierza  
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2. Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  zamierzający 
zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  do  przedłożenia  Zamawiającemu 
projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  w  terminie  14  dni  pisemnego 
zastrzeżenia  do  przedłożonego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 
opisanych poniżej przypadków:
1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy 

przewidziany  w  umowie  o  podwykonawstwo  jest  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 lub termin wynikający z harmonogramu rzeczowo - 
finansowego,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz  podwykonawcy  od  odbioru  robót  przez  Zamawiającego  lub  od  zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

4) umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  uregulowań,  dotyczących  zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy,

5) umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  wysokości  wynagrodzenia 
podwykonawcy, 

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

7) umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  klauzuli  zatrudnienia  spełniającej 
odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 Umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 
wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z Umowy.

4. Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie 
wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  przedkłada 
Zamawiającemu  poświadczoną  (przez  siebie)  za  zgodność  z  oryginałem  kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  w  terminie  7  dni  pisemnego 
sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom).
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7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty 
budowlane  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem 
kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub 
usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w 
§  3  ust.  1  oraz  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy 
materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji  przedmiotu zamówienia  oraz 
usługi transportowe.

9. Wyłączenia,  o  których  mowa  w  ust.  8,  nie  dotyczą  również  umów  o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto.

10. W przypadku, o którym mowa w ust.  8,  jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i  
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 
dni  od  dnia  otrzymania  informacji,  pod  rygorem  wystąpienia  o  zapłatę  kary 
umownej.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
13. Postanowienia,  zawarte  w ust.  2-11,  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian umów o 

podwykonawstwo.
14. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
15. Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  pełnienie  funkcji  koordynatora  w  stosunku  do 

robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
16. Powierzenie  wykonania  części  robót  budowlanych  podwykonawcy  nie  zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

18. Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  robót  budowlanych,  wynikająca  z  braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

19. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany 
inny  podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie 
mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 
o  ile  są  już  znane,  podał  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe 
podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi.  Wykonawca  zawiadamia 
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Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji  zamówienia,  a  także przekazuje  informacje  na temat nowych 
podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację 
zamówienia.

§ 9
Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….;
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………… .

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  pełno-branżowego  nadzoru 
inwestorskiego.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez  osobę posiadającą  stosowne  kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia 
budowlane.

4. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika  budowy  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  w  osobie: 

………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ;
2) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych w 

osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ;
3) kierownika  robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ………………….; nr tel.:
…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ;

lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące  
obywatelem  państwa  członkowskiego  UE,  która  nabyła  kwalifikacje  zawodowe  do  
wykonywania  działalności  w  budownictwie,  równoznaczne  wykonywaniu  
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej  –  zgodnie  z  właściwymi  przepisami,  w  szczególności  z  ustawą  z  dnia  22  
grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z  
dnia 15 grudnia 2000 r.  o  samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów  
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). 

5. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust.  4 bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego.

6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane.

7. Kierownik budowy zobowiązany jest m.in. do:
1) prowadzenia dziennika robót, 
2) przedkładania  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  wniosków  o  zatwierdzanie  do 

wbudowania materiałów,
3) zgłaszania  Zamawiającemu  do  sprawdzenia  lub  odbioru  wykonane  roboty  ulegające 

zakryciu  bądź  zanikające  oraz  zapewnienie  dokonania  wymaganych  przepisami  lub 
ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru,
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4) pisemnego  informowania  Zamawiającego  (Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego)  o 
terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających 
(jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,  a  
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,
6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,
7) pisemnego  informowania  Zamawiającego  (Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego)  o 

terminach odbiorów częściowych;
8) uczestniczenia w odbiorach częściowych i końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych, 
9) informowania  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego o  problemach lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania.
§ 10

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  i  oznakować  plac  budowy,  w 

szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz 
dbać  o  stan  techniczny  i  prawidłowość  oznakowania  przez  cały  czas  trwania 
realizacji zadania.

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót 
uwzględniając fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie zamkniętym.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywane roboty 
od momentu przejęcia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

§ 11 
Ubezpieczenie

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia  indywidualnego  kontraktu 
budowlanego  (prac  budowlano-montażowych)  na  sumę  gwarancyjną  nie 
mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z Umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji Umowy.
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) plac  budowy,  roboty  budowlane,  rzeczy,  materiały,  urządzenia,  montaż  oraz 
wszelkie  mienie  ruchome  związane  bezpośrednio  z  wykonywaniem  robót  w 
zakresie  szkód  powstałych  wskutek  zniszczenia,  uszkodzenia  lub  utraty 
przedmiotu ubezpieczenia (w szczególności na skutek wadliwego wykonania lub 
wykonywanie  przez  wykonawcę  obowiązków  umownych  lub  czynów 
niedozwolonych)

2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 
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4, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.
6. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, będzie 

obciążać w całości Wykonawcę.
7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
8. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w 

ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, 
może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od 
dnia zawarcia Umowy.

§ 12 
Gwarancja, rękojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na 
okres ………..2 miesięcy,  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o 
którym mowa w § 6 ust. 7 Umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane 
urządzenia  na  okres  …………5 miesięcy,  który  rozpocznie  swój  bieg  od  dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 7 Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.

4. Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest  do ich usunięcia w 
terminie 7 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3.

6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi  lub  szkodą  bardzo  dużych  rozmiarach,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
niezwłocznego  zabezpieczenia  miejsca  awarii  w  celu  usunięcia  zagrożeń  lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 
a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.

8. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym w ust. 5 terminie, Zamawiający może 
usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 
uzgodnić z Zamawiającym.

10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

11. W  okresie  gwarancji  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  za 
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 
urządzeniach i  materiałach,  które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 
urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.

12. W  okresie  gwarancji  jakości  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2Zgodnie z deklaracją w ofercie.
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2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,

4) wszczęciu postępowania upadłościowego,

5) ogłoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu działalności.

13. Przeglądy  gwarancyjne  przeprowadzane  będą  do  końca  każdego  roku 
kalendarzowego rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz 
ostatni  przegląd  gwarancyjny  nie  później  niż  na  30  dni  przez  upływem  okresu 
gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Nieobecność  Wykonawcy  nie 
wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 
przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do 
usunięcia  stwierdzonych  wad  i  usterek  w  określonym  przez  Zamawiającego 
terminie.  

14. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 
rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, 
niż  w  ciągu  7  dni  od  daty  podpisania  protokołu  z  okresowego  przeglądu 
gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 14, Zamawiający 
może  zlecić  usunięcie  ich  stronie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.  W  tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

16. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 
w ust. 15. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.  

17. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  rękojmi  za  wady  fizyczne  przedmiotu  Umowy 
zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że:
a.1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi 

wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy 
okresowi udzielonej gwarancji, 

a.2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest równy okresowi rękojmi 
wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy 
okresowi udzielonej gwarancji, 

a.3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi 
wynikającego  z  przepisów  kodeksu  cywilnego,  strony  ustalają  okres  rękojmi 
wynoszący 5 lat.

§ 13
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  poniżej  czynności  w  trakcie 
realizacji zamówienia:
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wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 
sprzętu  i  prace  fizyczne  objęte  zakresem  zamówienia,  określonym  
w pkt. 2.2 SIWZ.

2. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania 
czynności  kontrolnych  wobec Wykonawcy odnośnie spełniania  przez  wykonawcę 
lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób 
wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności.  Zamawiający  uprawniony  jest  w 
szczególności do: 
1) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  w 
wyznaczonym  w  tym  wezwaniu  terminie  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  
umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  
Zamawiającego. Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  
określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  
wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na  
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk  
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej  
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  
podwykonawcę kopię  umowy/umów  o  pracę osób  wykonujących  w  trakcie  
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub  
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został  
sporządzony).  Kopia umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób  
zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami  
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności3 

bez  adresów,  nr  PESEL pracowników).  Imię  i  nazwisko  pracownika  nie  podlega  
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i  
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS, potwierdzające  opłacanie  przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z  
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub  
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez  

3Wyliczenie  ma  charakter  przykładowy.  Umowa  o  pracę  może  zawierać  również  inne  dane,  które  podlegają  
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych;  zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. 
ustawy. 
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pracodawcę do ubezpieczeń,  zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę  
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia  
1997 r.  o  ochronie  danych osobowych.  Imię  i  nazwisko pracownika nie  podlega  
anonimizacji.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności 
zamawiający  przewiduje  sankcję  w postaci  obowiązku zapłaty  przez  Wykonawcę 
kary  umownej  w wysokości  określonej  w §  14  ust.  1  pkt  1)  lit.  k)  -  l)  Umowy. 
Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie 
żądanych przez  zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia  spełnienia  przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
ust. 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 14
Kary umowne

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych  w 
następujących przypadkach:

a) za  opóźnienie  w  wykonaniu  robót  budowlanych  –  w  wysokości  0,4% 
wynagrodzenia  umownego brutto,  o  którym mowa w § 3 ust.  1,  za każdy 
dzień opóźnienia, liczonej od terminu określonego w § 2 ust. 1  

b) za  opóźnienie  w  wykonaniu  poszczególnych  etapów  robót  budowlanych 
określonych  w  harmonogramie  –  w  wysokości  0,4%  wynagrodzenia 
umownego  brutto  za  dany  etap,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  liczonej  od 
terminu wykonania określonego etapu,

c) za  każdorazowe  nieuporządkowanie  placu  budowy  po  zakończeniu  prac 
budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 
100,00 złotych,

d) za  każdorazowe  stwierdzenie  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 
niezabezpieczenia  przez  Wykonawcę  zdemontowanych  materiałów  i 
urządzeń w sposób zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich 
korzystających z   infrastruktury, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie 
uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – 
w wysokości 300,00 złotych,

e) za  każdorazowe  stwierdzenie  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 
braku  zabezpieczenia  lub  nienależytego  zabezpieczenia  placu  budowy,  o 
którym  mowa  w  §  10,  jeśli  brakujące  zabezpieczenie  nie  zostanie 
uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – 
w wysokości 300,00 złotych,

f) za  opóźnienie  w  usuwaniu  wad  i  usterek  w  przedmiocie  zamówienia, 
stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub 
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wynikających  z  gwarancji  –  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia,  o  którym 
mowa  w  §  3  ust.  1,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  liczonej  od  terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

g) w  każdym  przypadku  braku  zapłaty  należnego  wynagrodzenia 
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokości  10% 
niezapłaconej należności, lub

h) w  każdym  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego 
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokości  0,1% 
niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia,

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia  Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za 
każdy  stwierdzony  przypadek  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

j) w  każdym  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 
2  500,00  złotych brutto  za  każdy  stwierdzony  przypadek nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany,

k) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości  0,1% wartości  brutto tej umowy,  za każdy 
dzień opóźnienia od upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10,

l) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 
1 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie Umowy 
o pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 2.9 SIWZ,

m) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 – w 
wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu, 
o którym mowa w § 13 ust. 3.

2. Żądanie  odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 
dopuszczalne,  a  tym  samym  Zamawiający  może  dochodzić  od  Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym.

3. Zobowiązania  z  tytułu  kar  umownych  Wykonawcy  mogą  być  potrącane  
z wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z winy strony określa § 15.
5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów.  Suma  kar  umownych  nie  może  przekroczyć  90%  wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

6. Zapłata  kary  umownej  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 15
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu 
odstąpienia od Umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy – w wysokości 
20% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Żądanie  odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 
dopuszczalne,  a  tym  samym  Zamawiający  może  dochodzić  od  Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym.

3. Zobowiązania  z  tytułu  kar  umownych  Wykonawcy  mogą  być  potrącane  z 
wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów.

5. Zapłata  kary  umownej  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 16
Odstąpienie od Umowy

1. Oprócz  wypadków  wymienionych  w  Kodeksie  cywilnym,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

a) gdy wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy Pzp,
b) gdy  Wykonawca  realizuje  roboty  budowlane,  stanowiące  przedmiot 

zamówienia, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  wskazaniami 
Zamawiającego,  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  lub 
postanowieniami Umowy;

c) gdy zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte 
postępowanie  likwidacyjne.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić 
Zamawiającego  o  każdym  pogorszeniu  swojej  sytuacji  finansowej, 
uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu 
wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) gdy  chociażby  część  majątku  Wykonawcy  zostanie  zajęta  w  postępowaniu 
egzekucyjnym, 

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 
i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

f) gdy Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej 
niż 5 dni kalendarzowych,

g) gdy wystąpi przypadek, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b) Umowy,
h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 8 Umowy, nie 

przekazał  Zamawiającemu  w  wyznaczonym  terminie,  żądanych  dowodów 
ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 Umowy,

i) gdy  wystąpiła  konieczność  co  najmniej  trzykrotnego  dokonania  przez 
Zamawiającego  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 9 Umowy,

j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1 
Umowy,
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k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5 
Umowy,  pomimo  pisemnego  wezwania,  dokonanego  przez  przedstawiciela 
Zamawiającego,

l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2  
lub 3 Umowy;
prawo do odstąpienia  od umowy o powodu określonego w pkt przysługuje 
Zamawiającemu w terminie 60 dni od uzyskania informacji,

2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. od b) do l) , odstąpienie od Umowy może 
nastąpić w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. Przypadki te 
uznaje się za leżące po stronie Wykonawcy.

3. Odstąpienie  od  Umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W  wypadku  odstąpienia  od  Umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  Umowy,  Wykonawca,  przy  udziale 

Zamawiającego,  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku, 
według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z przyczyn zależnych od której to strony nastąpiło odstąpienie 
od Umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

Umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione.

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, zobowiązany jest do:
1) dokonania  odbioru robót  przerwanych  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3) Umowy, według cen zakupu 

na realizację przedmiotu Umowy,
3) rozliczenia  się  z  Wykonawcą  z  tytułu  nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy  obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem  i 
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.
6. Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od Umowy będzie kosztorys, o który 

mowa  w  §  5  ust.  18  Umowy  a  w  zakresie  robót  tam  niewymienionych  stawki 
maksymalnie  90%  cen  SEKOCENBUD  za  ostatni  zakończony  kwartał  przed 
miesiącem rozliczenia.

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie 

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 21 z 27



Przetarg nieograniczony realizowany jest w ramach projektu pt. Modernizacja boiska piłkarskiego przy 
kompleksie sportowym „Za parkiem” w Lubartowie dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

należytego wykonania Umowy w formie ……………………….. w wysokości  10 % ceny 
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 
……………………..).

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i 
ewentualne  zaspokojenie  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub 
nienależytego  wykonania  Umowy  przez  Wykonawcę,  w  tym  usunięcia  wad,  w 
szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie 
gwarancji i  rękojmi  za  wady  fizyczne.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  faktycznych  lub  prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 
należytego  wykonania  Umowy  oraz  na  możliwość  i  zakres  wykonywania  przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi za 
wady  fizyczne,  wynosząca  30%  wartości  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
Umowy,  wynosząca  …………………  złotych  (słownie:  ……………………..),  zostanie 
zwrócona  nie  później  niż  w  15  dniu po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji. W 
trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego  wykonania  Umowy  na  jedną  lub  kilka  form,  o  których  mowa  w 
przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 
dokonana  z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i  bez  zmniejszenia  jego 
wysokości.

8. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  pozostaje  w  dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 
ono  zwrotowi  Wykonawcy  odpowiednio  w  całości  lub  w  części  w  terminach,  o 
których mowa w ust. 6 i 7.

10. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  wniesione  w  pieniądzu  zostanie 
zwrócone  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  Umowy  rachunku  bankowego 
Zamawiającego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy.

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy,  jeżeli  jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  od  Wykonawcy  w 
związku  z  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem  Umowy  nie  zostanie 
zapłacona  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę  pisemnego 
wezwania do zapłaty.

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż 
wymagany  okres  jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe 

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 22 z 27



Przetarg nieograniczony realizowany jest w ramach projektu pt. Modernizacja boiska piłkarskiego przy 
kompleksie sportowym „Za parkiem” w Lubartowie dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  nie  później  niż  na  30  dni  przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu 
nowego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy,  Zamawiający  będzie 
uprawniony do zrealizowania  dotychczasowego Zabezpieczenia  w trybie  wypłaty 
całej  kwoty,  na  jaką  w  dacie  wystąpienia  z  roszczeniem  opiewać  będzie 
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

14. Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  środki  pieniężne  otrzymane  z  tytułu  realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

§ 18
Zmiany Umowy

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp  , na 
podstawie  art.  144  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp,  Zamawiający  dopuszcza  możliwość 
wprowadzania  zmiany  Umowy  w stosunku do  treści  oferty,  na  podstawie  której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych 
do  przewidzenia  w  chwili  zawierania  Umowy  lub  w  przypadku  wystąpienia 
którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie  terminu  realizacji zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może 

nastąpić  w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
(opady  deszczu,  śniegu,  temperatury  +300C,  temperatury  -50C)  powodujących 
wstrzymanie  lub  przerwanie  całości wykonywanych  robót  budowlanych  na 
zewnątrz budynku, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 
5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez 
inspektora  nadzoru,  przy  czym  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia 
nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 Umowy, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron,  zewnętrzne,  niemożliwe do 
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, w szczególności:  
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej,  przy  czym  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  nastąpi  o 
liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 Umowy, może 
nastąpić  w  przypadku  skierowania  przez  Zamawiającego  do  Wykonawcy 
pisemnego  żądania  wstrzymania  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot  zamówienia  przez  organ administracji  publicznej,  o  ile  żądanie  lub 
wydanie  zakazu  nie  nastąpiło  z  przyczyn  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie 
robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 Umowy, może 
nastąpić  w  przypadku  wystąpienia  kolizji  z  sieciami  zewnętrznymi  lub 
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instalacjami  nieujawnionymi  w  dokumentacji  projektowej,  przy  czym 
przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  nastąpi  o  liczbę  dni  niezbędną 
Wykonawcy  na  usunięcie  kolizji  z  sieciami  zewnętrznymi  lub  instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji  wymagać 
będzie przedłużenia terminu realizacji;

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 Umowy, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej,  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  Umowy,  zmian,  powodujących 
wstrzymanie  lub  przerwanie  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot 
zamówienia,  przy  czym  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  nastąpi  o 
liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz 
do  przeprowadzenia  uzgodnień  (ustaleń)  z  właściwymi  organami,  uzyskania 
opinii  właściwych organów oraz  wydania  decyzji  przez  właściwe organy,  przy 
czym  wprowadzenie  w  dokumentacji  projektowej  zmian  nie  może  skutkować 
zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia  Wykonawcy zawartego w ofercie, 
stanowiącej  załącznik  nr  3  do  Umowy  oraz  zwiększeniem  wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym wynikającym 
z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 5 lub 6 
ustawy Pzp, 

7) zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 
Umowy,

8) w  przypadku  zmiany  albo  rezygnacji  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 
w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku 
Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny 
podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  warunki  udziału  w 
postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  stopniu  nie 
mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 
poprzez  przedstawienie  w  tym  celu  odpowiednich  dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. Nie  stanowi  istotnej  zmiany  Umowy  zmiana  danych  teleadresowych  oraz  osób 
wskazanych do kontaktów między stronami Umowy.

3. Wszelkie  zmiany  Umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy  pisemnej  i 
podpisania przez obydwie strony Umowy.

4. Z  wnioskiem  o  zmianę  Umowy  może  wystąpić  zarówno  Wykonawca,  jak  i 
Zamawiający.

5. Strony przewidują zmianę Umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej 

stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy z  dnia  10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, pod warunkiem, że 
taka  zmiana  spowoduje  konieczność  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  do 
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ustawowego minimum,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
-  jeżeli  zmiany  te  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia  przez 
wykonawcę.

6. Strona  wnioskująca  o  zmianę  musi  wykazać  środkami  dowodowymi,  że  zmiany o 
których  mowa  w  ust.  5  mają  bezpośredni  wpływ  na  wysokość  wynagrodzenia 
wykonawcy  tj.  wykazać,  że  zmiany  wskazane  w  ust.  5  wymuszają  podwyższenie 
kosztów wykonania.

§ 19
Postanowienia końcowe

1. Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji 
pozostających w związku z wykonaniem Umowy, chyba, że obowiązek przekazania 
informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania Umowy wynikał będzie z 
obowiązujących przepisów prawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych 
zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o  ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity:  Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  922)  i  nie  wykorzystywać ani  nie  przetwarzać w 
jakikolwiek  sposób  danych  osobowych,  do  których  uzyska  dostęp  w  wyniku 
realizacji Umowy, dla celów innych niż realizacja Umowy. 

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  stosuje  się  przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp. 

4. Wykonawca  nie  może  przenieść  wierzytelności  wynikających  z  niniejszej 
Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie Umowy tego wymaga, może 
zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 
wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy. 

6. Wszelkie  spory  wynikające  z  Umowy  lub  powstające  w  związku  z  Umową  będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Załącznikami do Umowy są:
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2) Dokumentacja  projektowa,  w  skład  której  wchodzą:  projekt  budowlany,  specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.
3) Oferta Wykonawcy.
4) Oświadczenie podwykonawcy.

5) Oświadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiającego:                              W imieniu Wykonawcy:
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Załącznik nr 4 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2018 r.

…………….., dnia ……….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OŚWIADCZENIE

Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….
                                                                                                         
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..……………………
                                                                                                          
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj prac)
na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………...
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..……………………
zawartej przez Zamawiającego, tj.: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie z 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie: ………………………………………………...………………………………………………………………….
(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….)
za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do ……………………………………..
netto: ……………………………………………………
podatek VAT: ………………………….…………….
brutto: ……………………………………..…………..

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… 
oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy 
oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.

………………………………………
    (podpis)
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Załącznik nr 5 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2018 r.

……………., dnia ……….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OŚWIADCZENIE

Reprezentując …………………………………………………………………………………….……………………….
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) Podwykonawcy)

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj prac)

na zadaniu …………………………………………………………………………………………………………………..
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….
zawartej przez Zamawiającego, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie z
…………………………………………………..………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….……. 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………) za 
roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….…………….
netto: …………………………………………….
podatek VAT: …………………………………..
brutto: ……………………………………………

zgodnie  z  fakturą  VAT/rachunkiem  nr  ……………………………..  z  dnia  ………………………………. 
oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, 
kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

…………………………………………
(podpis)
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